

Iktatószám: IKT-2018-106-11-00004147

Kedvezményezett neve: Állami Egészségügyi  
Ellátó Központ

Projekt címe: Várpalotai Kórház fotóvoltaikus  
rendszerek telepítése

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.11-16-  
2017-00138

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésről Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok3

Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689

Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-01490576-30005259

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Németh László - főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretén belül Fotóvoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett KEHOP-5.2.11-16-2017-00138 azonosító számon regisztrált, 2017.04.07. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.09.28. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

ARCHÍVUM

Székely Anna

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Várpalotai Kórház fotóvoltaikus rendszerek telepítése” című és KEHOP-5.2.11-16-2017-00138 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
8100 Várpalota, Honvéd utca 3.	95/2/A	
8100 Várpalota, Honvéd utca 3	95/2	
8100 Várpalota, Honvéd utca 2	88	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.15.

ARCHÍVUM

Szabó Ágnes



### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.03.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.11.02.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

## 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **174 555 150 Ft**, azaz **százhetvennégymillió-ötszázötvenötezer-százötven forint**.

### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **174 555 150 Ft**, azaz **százhetvennégymillió-ötszázötvenötezer-százötven forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

### 4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **174 555 150 Ft**, azaz **százhetvennégymillió-ötszázötvenötezer-százötven forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

### 4.5. Támogatás igénylése

#### 4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **174 555 150 Ft**, azaz **százhetvennégymillió-ötszázötvenötezer-százötven forint**.

#### 4.5.2. Kifizetési igénylés

ARCHÍVUM

Szágli Attila

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 174 555 150 Ft, azaz százhetvennégymillió-ötszázötvenötezer-százötven forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

#### 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

ARCHÍVUM

Stájer Árpád

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Állami Egészségügyi Ellátó Központ Kedvezményezett</p> <p><i>[Circular Stamp: Állami Egészségügyi Ellátó Központ Főigazgatóság P.H. 1.]</i></p> <p>Kelt: <i>Bp.</i>, 2017. év <i>03</i> hónap <i>02</i> napján</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p><i>[Circular Stamp: Nemzeti Földügyi Központ Földművelésügyi Minisztérium Földművelésügyi Főosztály P.H.]</i></p> <p>Kelt: <i>Dobókepest</i>, 2017. év <i>03</i> hónap <i>06</i> napján.</p>
---	---

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérőldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

ARCHÍVUM

*[Handwritten Signature]*



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

1. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00138

Projekt címe: Várpalota Kórház fotóvoltaikus rendszerek telepítése

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a Jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	45 000 000	12 150 000	57 150 000	1	57 150 000	57 150 000
Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	67 500 000	18 225 000	85 725 000	1	85 725 000	85 725 000
Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	22 500 000	6 075 000	28 575 000	1	28 575 000	28 575 000
Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	850 000	175 500	825 500	1	825 500	825 500
Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	780 000	210 600	990 600	1	990 600	990 600
Állami Egészségügyi	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi	Projektmenedzsment személyi jellegű	990 600	0	990 600	1	990 600	990 600

ARCHÍVUM

Székelyi  
1

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolandó költség (Ft)	Támogatási összeg
Ellátó Központ		jellegű ráfordítása	ráfordítása						
Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	235 000	63 450	298 450	1	298 450	298 450
<b>Összesen:</b>				<b>137 655 600</b>	<b>38 899 550</b>	<b>174 555 150</b>		<b>174 555 150</b>	<b>174 555 150</b>



Európai Unió  
Európai Strukturális és Regionális Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

ARCHÍVUM

Székelyi  
Kovács



**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00138

Projekt címe: Várpalotai Kórház fotóvoltaikus rendszerek telepítése

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás (pl. támogatott hitel)	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	174 555 150
Projekt elszámolható költsége	174 555 150
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	174 555 150

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

3. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00138

Projekt címe: Várpalotai Kórház fotóvoltaikus rendszerek telepítése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2018.05.31.	Parkoló tartószerkezet megépítése	Projektkez kapcsoló közbeszerzés lebonyolítása. A szerződések és megrendelések elkészítése. Az összes napelemes rendszer anyagainak és eszközeinek beszerzése. A parkoló részben kialakítandó egyedi tartószerkezet alapozási munkáinak elvégzése, tartószerkezet elemeinek legyártása és helyszíni összeszerelése.	172 275 500
2	2018.10.03.	A rendszerek kásra szerelése, projektzárás	A napelem tartószerkezetek felszerelése, napelem táblák felhelyezése, kapcsoló dobozok, inverterek felszerelése, telepített rendszerek próbaüzeme.  A kötelezően előírt nyilvánossági elemek megvalósításának befejezése, a költségek kifizetése.  Műszaki ellenőri tevékenység befejezése, költségeinek kiegyenlítése. Projektmenedzsmeni tevékenység lezárása, annak díjazásának kiegyenlítése.	2 279 850

**SZÉCHENYI** 

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)

ARCHÍVUM

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

4. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00138

Projekt címe: Várpalotai Kórház fotóvoltaikus rendszerek telepítése

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A projekt megvalósításának helyszíne szerinti elosztói engedélyeshez benyújtott igénybejelentő és az arra kapott „pozitív” válasz.
- 2) A projekttel érintett épület(ek)re vonatkozó energiahozam számítás. (PVGIS adatbázis figyelembe vételével).
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata.
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok.
- 5) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.
- 6) A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás és dokumentumai.

**FIGYELEM!** Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!

A PROJEKT INDIKÁTORAI

5. sz. melléklet


Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00138

Projekt címe: Várpalota Kórház fotóvoltaikus rendszerek telepítése

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.03.	1 252,8	1 252,8	1 252,8
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.10.03.	0	1 252,8	1 252,8
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.10.03.	0	1 252,8	1 252,8
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.10.03.	0	1 252,8	1 252,8
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.10.03.	0	1 252,8	1 252,8
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.10.03.	0	1 252,8	1 252,8
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.10.03.	42,71	42,71	42,71
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.10.03.	0	42,71	42,71
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.10.03.	0	42,71	42,71

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.10.03.	0	42,71	42,71
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.10.03.	0	42,71	42,71
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.10.03.	0	42,71	42,71
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.10.03.	0,3222	0,3222	0,3222
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.10.03.	0	0,3222	0,3222
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.10.03.	0	0,3222	0,3222
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.10.03.	0	0,3222	0,3222
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.10.03.	0	0,3222	0,3222
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.10.03.	0	0,3222	0,3222

ARCHÍVUM

  
 Székely Árpád



KÖZBESZERZÉSI TERV

6. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00138

Projekt címe: Várpalotai Kórház fotóvoltaikus rendszerek telepítése

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződésköltés tervezett/tényleges dátuma
Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Építés	-	135 000 000	135 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2017.12.29.

ARCHÍVUM

Székelyi  
K