

2011 MÁJ 02.

193-31/2011




SZÉCHENYI TERV

ÉRK:

3551

ÉRK. SORSZÁM:

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



Handwritten signature and date: 193-31/2011

Támogatási Szerződés

TIOP-2.2.4/09/1

„Struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-
szakellátásban”

To: Tolna Megyei Önkormányzat

193-31

adomány T 90.

ARCHÍVUM



Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf. 818.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Aláíráásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: **Tolna Megyei Önkormányzat** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 414005
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: -
Adószám/adóazonosító jel: 15414007-2-17
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11746005-15414007-10110007
Aláíráásra jogosult képviselője: dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Erményi Gyula megyei aljegyző


(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Támogató a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029** azonosító számon regisztrált, **2010. március 23.** napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató **2011. március 1.** napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű az *ERFA Elszámolható költségek általános útmutató 2007-2013 programozási időszak* című útmutató, minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya



meghatározottak szerinti az előkészítés költségei között elszámolható kiadásokat lehet elszámolni.

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának záró időpontja a projekt megkezdésének napját megelőző nap: 2011. év április hónap 30. nap

A projekt előkészítésével összefüggésben felmerült költségek bizonylatai kizárólag az első kifizetési kérelemben nyújthatók be támogatás igénylés céljából.

Az előkészítés és a megvalósulás időszaka egymást nem fedheti.

A Projekt megvalósulásával összefüggő költségei – kivéve az előkészítési költséget - elszámolhatóságának kezdő időpontja **2011. év május hó 01. nap** (a projekt megvalósításának kezdő napja).

A Projekt keretében az ezt követően felmerült és kifizetett kiadásokat lehet elszámolni,

3.3. A Projekt megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: **2013. év április hó 30. nap**

3.3.2. A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projekt javaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült.

3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának végét követő **90. nap**, de legkésőbb **2013. június 30.**

3.3.4. A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a, támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.3 bekezdésben foglalt feltételek teljesültek. Ha a támogatói okirat, támogatási szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.5. A Projekt keretében a 3.3.1. pontban a fizikai megvalósulás határidőig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre – a kötelező könyvvizsgálat költségeinek kivételével - támogatás nem folyósítható.


3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet helyrajzi szám: **7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7., hrsz. 4727/7** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.

Amennyiben a megvalósítást nonprofit gazdasági társaság végzi, úgy az 5 éves fenntartási kötelezettség időszak alatt a nonprofit gazdasági társaság tulajdonosai változhatnak, de a tulajdonosi jellege nem, vagyis a nonprofit gazdasági társaságnak 100%-ban köztulajdonban (állami és/vagy önkormányzati) kell maradnia.

4. **A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **3.639.875.356.- Ft**, azaz **hárommillárd-hatszázharminckilencmillió-nyolcszázhetvenötezer-háromszázötvenhat forint**.



Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege **300.000.000,- Ft**, azaz **háromszázmillió forint**.

A fordított áfa-előleget a Kedvezményezett a folyósítást követő harminc napon belül köteles az adó befizetésére fordítani, kivéve, ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ennél rövidebb határidőt állapít meg, továbbá köteles azzal a befizetését követő öt munkanapon belül a Támogató felé elszámolni.

A fordított ÁFA-előleggel a Kedvezményezett legkésőbb a fordított ÁFA-val érintett számlára vonatkozó ÁFA-bevallását követő 5 munkanapon belül köteles elszámolni.

Amennyiben a Kedvezményezett részére előleg került folyósításra és a köztes kifizetés összege (a köztes kifizetés nem tartalmazza a kifizetett előleg összegét) eléri a megítélt támogatás összegének 60%-át, azt követően az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott tételek előleg terhére kerülnek elszámolásra, az előleg összegének erejéig. Az előleg teljes összegének elszámolását követően a további elszámolásra benyújtott számlák alapján igényelt és jóváhagyott támogatás kifizetésre kerül.

Kedvezményezett a Szerződés elválaszthatatlan részét képező Előlegigénylésről szóló Nyilatkozaton rendelkezik arról, hogy igényel-e előleget, vagy lemond arról, vagy több részletben történő előlegigénylés esetén egyes előleg-részleteket – a kiadások felmerülési üteméhez igazodva (halasztva) - kívánja igénybe venni. Több részletben történő előleg igénylés esetén jelen Támogatási Szerződés megkötésével egyidejűleg rendelkezésre kell állnia a Kedvezményezett által benyújtott és Támogató által elfogadott likviditási tervnek, valamint szakmai indoklásnak, mely az előlegigénylés mellékletét képezi. Az előleg folyósítására maximum három részletben van lehetőség.

Előleg kizárólag akkor folyósítható, amennyiben a Kedvezményezett rendelkezik a projekt vonatkozásában, annak céljára - a támogatás fogadására szolgáló - elkülönített bankszámlaszámmal.

Szállítói finanszírozással érintett projektem esetén – a fordított ÁFA előleg kivételével – támogatási előleg igénybevételére nincs lehetőség.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

4.5 A támogatás jogcíme

A támogatás összegének 94,4444 %-a, vagyis 3.093.892.596,- Ft, azaz hárommilliárd-kilencvenhárommillió-nyolcszázkilencvenkétezer-ötszázkilencvenhat forint az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési/Európai Szociális Alapjából, 5.5556 %-a, vagyis 181.995.224,- Ft azaz száznyolcvanegymillió-kilencszázkilencvenötezer-kétszázhuszonnégy forint pedig a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. számú mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség:

Amennyiben a projekt megvalósítása során a 281/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 60. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezettnek várhatóan biztosítéknyújtási kötelezettsége keletkezik abban az esetben köteles ezt a Közreműködő Szervezet felé ezt haladéktalanul jelezni.



Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

7.11. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában az Általános Szerződési Feltételek 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A Támogató az egészségügyi ágazatért felelős kormányzati szerv, az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet delegáltjaiból Fejlesztési Testületet (FT) állít fel.

A Fejlesztési Testületet (FT) a Szerződés megkötése után jön létre és az alábbi feladatokat látja el:

- Döntési javaslatétel az operatív szinten nem kezelhető nyitott kérdések és problémák megoldásához a Kedvezményezett és/vagy a Támogató és/vagy a felügyelő szerv felé.
- A program szakmai megvalósításának nyomon követése az alábbiak szerint:
 - a megvalósítás, a szakmai munka ellátásának minősége;
 - a logikai összefüggések, szinergiák figyelemmel kísérése;
 - az indikátorok és benchmarkok teljesítésének figyelemmel kísérése;
 - kiviteli terv/tenderterv elkészültének figyelemmel kísérése és jóváhagyása
 - az elvégzett tevékenység, elkészült termékek, produktumok szakmai minősítése;
 - az Operatív Programmal, az Akciótervvel és a tervezési dokumentációval való összhang figyelemmel kísérése;
- Szerződésmódosítás kezdeményezése esetén
 - a programterv, programdokumentáció előzetes vizsgálata, hogy a módosítás megalapozott-e, az elkészült módosítási javaslat szakmai, tartalmi minősége megfelelő-e, a tervezett módosítás az Operatív Programmal, az Akciótervvel és a tervezési dokumentációval összhangban van-e;
 - A vizsgálat alapján javaslatot tesz a szerződésmódosítási kezdeményezés elfogadására vagy elutasítására a Támogató felé.

A Fejlesztési Testület összetételének és működésének részletes szabályait az Irányító Hatóság vezetője által kiadásra kerülő Ügyrend határozza meg.

7.12. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy:

7.12.1. a fejlesztés (így különösen az eszközbeszerzések, szolgáltatás vásárlások és az építési beruházások) megvalósítása során a közbeszerzési eljárások lefolytatása keretében biztosítja a versenysemlegességet és a lehető leghatékonyabb piaci versenyztetést (nyílt eljárás).



7.12.2. a pályázati dokumentációban az „új építés, bővítés”, illetve „az átalakítás, felújítás, korszerűsítés” esetében meghatározott elszámolhatósági költségvetési korlátok betartását a végrehajtás (így különösen a közbeszerzési eljárások lefolytatása) során is biztosítja.





7.13. Szerződő felek rögzítik, hogy az ÁSZF 5.1 pontját az alábbiakkal egészítik ki:

Előleg

Az előleg több részletben történő folyósítása esetén, az előleg – első részletének folyósítását követően – fennmaradó részét a Projekt elindítását követően lehet igényelni, amennyiben a Projekt megvalósítási költségeinek időbeli felmerülése ezt indokoltá teszi.

Az előlegigénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak, illetőleg több részletben történő előlegigénylés esetén a Támogató által elfogadott, megadott formátumban elkészített likviditási terv, valamint szakmai indoklás rendelkezésre áll.



 dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke  dr. Erményi Gyula Megyei aljegyző Tolna Megyei Önkormányzat  Kelt: 2011. év hónap 29 napján.	 Bene Dániel Ügyvezető ESZA Nonprofit Kft. Kelt: 2011. év ..04..... hónap 29 napján.
---	---

Mellékletek:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. sz. melléklet - | A Projekt elszámolható költségei |
| 2. sz. melléklet - | A Projekt Elszámolható költségek részletezése |
| 3. sz. melléklet - | A Projekt forrásai |
| 4. sz. melléklet - | A Projekt számszerűsíthető eredményei |
| 5. sz. melléklet - | Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások |
| 6. sz. melléklet - | Eltérések listája |
| 7. sz. melléklet - | Közbeszerzési terv |
| 8. sz. melléklet - | Projekt tevékenységeinek ütemezése |
| 9. sz. melléklet - | Alírási jogosultságot igazoló irat |
| 10. sz. melléklet - | Elkülönített bank/alszámla nyitásáról banki igazolás |
| 11. sz. melléklet - | Saját forrás rendelkezését igazoló okirat |
| 12. sz. melléklet - | Jogerős építési engedély |
| 13. sz. melléklet - | Előlegigénylésről szóló nyilatkozat |
| 14. sz. melléklet - | Általános Szerződési Feltételek |

ARCHÍVUM